

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本工事は、葵高校の第2グラウンドの部室を建て替えし、新たな管理棟(部室)に給排水衛生設備や換気設備等を設置するものであるが、令和4年2月25日に条件付き一般競争入札で公告したところ、応札者がなかった。

このため、県有建築物の暖冷房衛生設備工事の実績のある業者にヒアリングを実施したところ、民間も含めた手持ち工事が多くある等の理由により応札されなかったことが判明した。また、ヒアリングしたほとんどの業者において、これらの状況は当面継続するとのことであった。このことから、改めて公告入札を行っても応札数が極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。)の規定に基づき随意契約とするものである。

見積りの相手方を選定した理由は、暖冷房衛生設備工事の有資格者名簿に登載されている業者の中から、暖冷房衛生設備工事の過去の実績を考慮し、管内のAランクの9者を選定したものである。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) <input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ()	