

様式第2号附表(第13条関係)

### 施工計画の適切性に対する評価結果

工事種別 建築工事

(簡易型・標準型)

工事執行権者 葵高等学校長

工事番号	21-79410-0002	工事名	葵高校第2グラウンド管理棟改築等工事(建築)	工事箇所	会津若松市東栄町地内	路線・河川名	葵高校第2グラウンド
工事概要	①管理棟(部室)新築工事②付帯物置新築工事③グラウンド設備改修工事④旧管理棟(建築・電気・機械)解体工事						

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)						合計	総合評価方式における加算点
	様式第9号(その1) 工事の工程表	様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫						
	配点	70						
項目	1 工程計画	1 工程管理計画	2 品質管理計画及び 出来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環 境配慮を除く)		
滝谷建設工業(株)	24	10	25	10	10	0	79	8
秋山ユアビス建設(株)	27	10	25	10	10	0	82	8
会津土建(株)	27	10	25	10	10	0	82	8
鈴木総合建設(株)	15	10	15	5	10	0	55	4
木村建設(株)	18	10	0	10	10	5	53	4
(株)東北入谷まちづくり建設	27	10	25	10	5	5	82	8
武田土建工業(株)	15	10	10	10	5	0	50	3
田中建設工業(株)	12	10	15	15	5	0	57	4
(株)南会西部建設コーポレーション	18	10	5	10	5	0	48	3
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「\*」と記載する。