
様式第２号附表（第１３条関係）

工事種別 工事執行権者 葵高等学校長

工事番号 工事名 工事箇所 会津若松市東栄町地内 路線・河川名 葵高校第2グラウンド

工事概要

様式第９号（その１）

工事の工程表

配点 30 70

項目

１
工程計画

１
工程管理計画

２
品質管理計画及び
出来形管理計画

３
安全管理計画

４
環境配慮

５
施工上の工夫（環
境配慮を除く）

24 10 25 10 10 0 79 8

27 10 25 10 10 0 82 8

27 10 25 10 10 0 82 8

15 10 15 5 10 0 55 4

18 10 0 10 10 5 53 4

27 10 25 10 5 5 82 8

15 10 10 10 5 0 50 3

12 10 15 15 5 0 57 4

18 10 5 10 5 0 48 3

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。

鈴木綜合建設（株）

（株）東北入谷まちづく
り建設

木村建設（株）

総合評価方式に
おける
加算点

①管理棟（部室）新築工事
②付帯物置新築工事
③グラウンド設備改修工事
④旧管理棟（建築・電気・機械）解体工事

合計

会津土建（株）

（株）南会西部建設コー
ポレーション

秋山ユアビス建設（株）

田中建設工業（株）

武田土建工業（株）

入札参加者

滝谷建設工業（株）

施工計画の適切性　　　配点100点（総合評価方式における加算点配点10点）

様式第９号（その２）

各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫

施工計画の適切性に対する評価結果

21-79410-0002 葵高校第2グラウンド管理棟改築等工事（建築）

建築工事 （簡易型・標準型）


